




SITE PLAN



Kerangan:

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| A. Gedung Rektorat | E. Gedung Program Studi | I. Lapangan Upacara | M. Parkiran Mahasiswa |
| B. Gedung Auditorium | F. Gedung Kuliah S2/S3 | J. Taman | N. <i>Power House</i> & Rumah Genset |
| C. Gedung Perpustakaan | G. Gedung Kantin | K. Pos Jaga | O. Rumah Pompa Eksisting |
| D. Gedung Kuliah S1 | H. Patung Yesus | L. Parkiran Dosen | P. Bak Air Eksisting |
| | | | Q. <i>Research Center</i> |





Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PEKERJAAN : PENATAAN HALAMAN (PAVING BLOCK)
LOKASI : INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2026

VOLUME PEKERJAAN

Area 1: Paving Gedung E (Gedung Program Studi)

Tebal timbunan	=	516 mm
Luas Timbunan 516 mm	=	2055,62 m ²
Luas Timbunan ramp	=	70,98 m ²
Volume timbunan ramp	=	71,55 m ³
Total volume timbunan	=	1132,25 m³

Luas paving	=	2126,6 m ²
Luas paving ramp	=	72,73 m ²
Total luas paving	=	2199,33 m²

Area 2: Paving Gedung D.1 (Gedung Kuliah S1)

Luas Paving	=	700,88 m ²
-------------	---	-----------------------

Area 3: Paving Gedung D.2 (Gedung Kuliah S1)

Luas Paving	=	601,65 m ²
-------------	---	-----------------------

Area 4: Paving Gedung Perpustakaan

Luas Paving	=	894,6 m ²
-------------	---	----------------------

Kupang, 22 Agustus 2026


Ditetapkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen

(I Made Suardana)
NIP. 197512122008011014

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PEKERJAAN	:	PENATAAN HALAMAN (PAVING BLOCK)
LOKASI	:	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN ANGGARAN	:	2026

VOLUME PEKERJAAN



Kupang, 22 Agustus 2026

Ditetapkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen

(I Made Suardana)
NIP. 197512122008011014